
Masse EP GP Entwurf Brandschutz Sanierung

Inklusion ( in Gesamtkosten 

enthalten)

Schadstoffe (Kosten ohne 

Fachgutachten nicht 

ermittelbar)

002 Erdarbeiten ## ## 328.320,00 € 92.345,00 € 5.780,00 € 230.195,00 € 74.380,00 € 0,00 €

012 Mauerarbeiten ## ## 695.462,00 € 209.192,50 € 106.667,50 € 379.602,00 € 128.980,00 € 0,00 €

024 Fliesenarbeiten ## ## 83.293,00 € 6.683,00 € 0,00 € 76.610,00 € 17.115,00 € 0,00 €

027 Tischlerarbeiten ## ## 680.990,00 € 242.790,00 € 348.950,00 € 89.250,00 € 27.450,00 € 0,00 €

031 Metallbauarbeiten ## ## 207.823,50 € 52.323,50 € 58.620,00 € 96.880,00 € 103.800,00 € 0,00 €

032 Verglasungsarbeiten ## ## 58.680,00 € 31.350,00 € 14.900,00 € 12.430,00 € 0,00 € 0,00 €

034 Malerarbeiten ## ## 290.250,00 € 55.350,00 € 27.675,00 € 207.225,00 € 10.250,00 € 0,00 €

036 Bodenbelagsarbeiten ## ## 350.061,00 € 38.530,00 € 6.426,50 € 305.104,50 € 9.610,00 € 0,00 €

039 Trockenbauarbeiten ## ## 620.374,50 € 132.740,00 € 105.882,50 € 381.752,00 € 9.330,00 € 0,00 €

000 Sonstiges ## ## 170.250,00 € 54.750,00 € 0,00 € 115.500,00 € 115.500,00 € 0,00 €

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 1 ## 181.190,00 € 0,00 € 0,00 € 181.190,00 € 0,00 € 0,00 €

475 Nutzungsspezifische Anlagen 1 ## 18.995,00 € 0,00 € 18.995,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

420 Wärmeversorgungsanlagen 1 ## 48.080,00 € 0,00 € 19.251,00 € 28.829,00 € 0,00 € 0,00 €

430 Raumlufttechnischen Anlagen 1 ## 135.634,90 € 0,00 € 54.687,92 € 80.946,98 € 0,00 € 0,00 €

440 Starkstromanlagen 1 ## 788.835,00 € 0,00 € 335.382,50 € 453.452,50 € 0,00 € 0,00 €

450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 1 ## 219.556,25 € 0,00 € 194.836,25 € 24.720,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtsumme netto (Bauwerk): 4.877.795,15 € 916.054,00 € 1.298.054,17 € 2.663.686,98 € 496.415,00 € 0,00 €

Für unvorhergesehenes 7,5% 365.834,64 € 68.704,05 € 97.354,06 € 199.776,52 € 37.231,13 € 0,00 €

Baunebenkosten 25% 1.219.448,79 € 229.013,50 € 324.513,54 € 665.921,75 € 124.103,75 € 0,00 €

Gesamtsumme netto: 6.463.078,58 € 1.213.771,55 € 1.719.921,77 € 3.529.385,25 € 657.749,88 € 0,00 €

MwSt. 19% 1.227.984,93 € 230.616,59 € 326.785,14 € 670.583,20 € 124.972,48 € 0,00 €

Gesamt-Baukosten brutto: 7.691.063,50 € 1.444.388,10 € 2.046.706,90 € 4.199.968,50 € 782.722,40 € 0,00 €

Anmerkung:

*

Schadstoffe:

Schalksmühle, den 02.09.2019

Kostenschätzung
EvB- Gymnasium (3355 Wipperfürth)

Umstrukturierung des Engelbert- von- Berg- Gymnasium, Pädagogisches Konzept

Gesamt-Baukosten brutto

Externe Unterbringung von Schülern in Klassenraum-Containern zuzüglich erforderlicher Maßnahmen zur Statik, Bauantrag und erforderliche Fachplaner sind in der Kostenschätzung nicht enthalten.

Nach ersten Gesprächen mit der Schulleitung ist zum derzeitigen Stand davon auszugehen, keine Klassenraum-Container zu benötigen. Während der Bauzeit ist ein Ausweichen innerhalb der Schule angedacht.

Stichproben ‚Prüfung von Schadstoffen‘ weisen im Altgebäudetrakt aus 1968 auf Unstimmigkeiten von Werten nach Sanierungsmaßnahmen der Fugendichtstoffe PCB aus den Jahren 2005 und 2008. 

Weitere Prüfung und Messung der Raumluft durch den Bauherrn würde beauftragt. Erforderliche Kosten für anfallende Schadstoffsanierung werden nach erfolgter Auswertung nachträglich eingepflegt.
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