

Anlage 2 zu TOP 1.6.2

HINWEIS – Energetische Fassadensanierung

Zukünftige energetische Arbeiten an der Fassade (z.B. Wärmedämmverbundsystem WDVS und Einbau neuer Fenster) sind nicht Bestandteil der aufgeführten Kosten!

Gerüstbauarbeiten	5300,00 m²	30,00 €	159.000,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	5300,00	159.000,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
Demontage Fenster und neu	220,00 St	3.500,00 €	770.000,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	220,00	770.000,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
Fassade entfernen	4150,00 m²	50,00 €	207.500,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	4150,00	207.500,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
WDVS neu	5300,00 m²	135,00 €	715.500,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	5300,00	715.500,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
Summe			1.852.000,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		1.852.000,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
Gesamtsumme netto (Bauwerk):			1.852.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.852.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Für unvorhergesehenes 7,5%			138.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	138.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Baunebenkosten 25%			463.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	463.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme netto:			2.453.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.453.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MwSt. 19%			466.241,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	466.241,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt-Baukosten brutto:			2.920.141,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	2.920.141,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €