

HINWEIS – Energetische Fassadensanierung

Zukünftige energetische Arbeiten an der Fassade (z.B. Wärmedämmverbundsystem WDVS und Einbau neuer Fenster) sind nicht Bestandteil der aufgeführten Kosten!

Gerüstbauarbeiten	5300,00 m ²	30,00 €	159.000,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	5300,00	159.000,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
Demontage Fenster und neu	220,00 St	3.500,00 €	770.000,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	220,00	770.000,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
Fassade entfernen	4150,00 m ²	50,00 €	207.500,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	4150,00	207.500,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
WDVS neu	5300,00 m ²	135,00 €	715.500,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	5300,00	715.500,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
	Summe		1.852.000,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		1.852.000,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
Gesamtsumme netto (Bauwerk):		1.852.000,00 €		0,00 €		0,00 €		1.852.000,00 €		0,00 €		0,00 €	
Für unvorhergesehenes 7,5%		138.900,00 €		0,00 €		0,00 €		138.900,00 €		0,00 €		0,00 €	
Baunebenkosten 25%		463.000,00 €		0,00 €		0,00 €		463.000,00 €		0,00 €		0,00 €	
Gesamtsumme netto:		2.453.900,00 €		0,00 €		0,00 €		2.453.900,00 €		0,00 €		0,00 €	
MwSt. 19%		466.241,00 €		0,00 €		0,00 €		466.241,00 €		0,00 €		0,00 €	
Gesamt-Baukosten brutto:		2.920.141,00 €		0,00 €		0,00 €		2.920.141,00 €		0,00 €		0,00 €	