

## BV Grundschule Sankt Antonius, Überplanung des Außengeländes

Stand: August 2022

<b>500</b>	<b>Außenanlagen und Freiflächen</b>		<b>1.217.100,00 €</b>
510	Erdbau		222.800,00 €
520	Gründung, Unterbau		15.000,00 €
530	Oberbau, Deckschichten		176.800,00 €
540	Baukonstruktionen		253.200,00 €
550	Technische Anlagen		23.000,00 €
560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen		263.200,00 €
570	Vegetationsfläche		93.200,00 €
580	Wasserflächen		
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen		169.900,00 €
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>	<b>ca. 25%</b>	<b>304.275,00 €</b>
	<b>Sicherheitszuschlag</b>	<b>ca. 30%</b>	<b>456.412,50 €</b>
<b>Summe</b>	<b>Umgestaltung Schulhof</b>		<b>1.977.787,50 €</b>

Kostenansatz -10 % / +25 %